
宜兴市公用环保集团有限公司
智慧公用综合管理平台一期监理
招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202204021
招标人：宜兴市公用环保集团有限公司

二0二二年四月二十七日
目     录
3

第一章 投标邀请函

5

第二章 投标人须知

15

第三章 评标方法和标准

17

第四章 项目技术要求和有关说明

23

第五章 合同书（格式文本）

21

第六章 附件（投标文件格式）




第一章 投标邀请函

宜兴市公用环保集团有限公司对智慧公用综合管理平台一期监理组织采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	采购人：宜兴市公用环保集团有限公司                                           

项目名称：智慧公用综合管理平台一期监理                            

项目编号: YXGYJT202204021                                                           
评标方法：综合评分法

本项目最高限价为：2%（本工程监理费按投标比率报价），工程暂定造价：970万。
监理费＝工程决算审计（核）价*投标比率，中标后不得调整。

	2
	2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 

⑤投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 

⑥本次招标要求投标人须具备中国电子企业协会颁发的信息系统工程监理服务标准贯标证书(投标时须提供证书复印件并加盖公章)；

	
	2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②凡为采购项目提供设计、规范编制供应商，不得再参加本项目的采购活动。

	3
	集中考察或答疑：无。

	4
	投标文件份数：一正一副

	5
	标书下载：投标人自行至宜兴市公用环保集团有限公司网站下载标书

	6
	投标截止时间及开标时间：2022年5月11日14：00
定标时间：评标结束后
投标地点及开标地点：宜兴市公用产业集团有限公司二楼开标室。（宜兴市环科园绿园路528号孵化园2楼）

	7
	采购人：宜兴市公用环保集团有限公司
联系人：刘先生，周先生
联系电话：0510-80718885,8071-80702195
联系地址：宜兴市环科园绿园路528号

	8
	投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证金壹仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致, 且在投标截止时间前到达以下指定账户：
交纳投标保证金账户名称
宜兴市公用环保集团有限公司

交纳
形式
投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）
开户银行
光大银行宜兴支行

账号
10010188000028861
注：缴纳投标保证金账户为涉密账户，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理,合同签订后，退回。

	9
	履约保证金：中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同总金额的10%作为履约保证金


第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义
1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。
1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “服务”指本招标文件中所述服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成
4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。
4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市公用环保集团有限公司联系解决。
4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。
5、招标文件的解释
5.1 本文件由宜兴市公用环保集团有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足 3日的，采购人有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3供应商提出问题的截止时间：2022年5月5日17时00分 。方式：须以书面形式送达招标人。
三、投标文件

7、投标文件的组成。

（1） 投标函（格式见附件）

（2） 报价文件：

1　 开标一览表（格式见附件）；

2　 明细报价表（格式见附件）；

（3） 资格证明文件：

1　 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

2　 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

3　 投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；
4　 银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

5　 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

6　 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件。

7　 投标保证金交纳证明复印件；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

（4） 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）；

（5） 项目人员配置清单（格式见附件）；
（6） 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）；

（7） 技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）;

（8） 供应商为完成本次采购项目所需提供的其他资料。

    上述（1）-（7）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。
8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。
8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。
9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴市公用环保集团有限公司提交投标文件，逾期不予受理。
11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。
12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，采购人对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

（1） 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（3） 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（4） 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

（5） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6） 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

（7） 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；
（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；
（10） 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：
1　 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2　 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3　 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4　 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5　 不同投标人的投标文件相互混装；

6　 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（11） 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（12） 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

（13） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包
16.1、联合体

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购。

投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位和各方的权利义务。投标文件中其他地方须要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

16.2 中标后分包

不接受中标后分包。
五、开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 招标人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
17.2  开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。
18、评标
18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。
18.2开标时，招标人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“投标文件的组成”中“资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。
18.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
18.6 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。
（1）评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值,并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。
（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1　 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2　 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3　 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4　 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。
18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。
19、定标
19.1 评审结束后，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
19.1评审结束后，由招标人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。
19.2 招标人和招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。
20、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1） 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；
（2） 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。
21、废标的确认
21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人或招标代理机构将废标理由通知所有投标人：
（1） 投标截止后投标人不足3家的，且未采用其他采购方式的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为；
（3） 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；
（4） 因重大变故，采购任务取消。
4、 投标保证金（如有）
22、投标保证金
22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。
22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。
22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。
退还投标保证金的手续，由投标人自行联系办理退还事宜。
22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：
（1） 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2） 在投标文件中提供虚假材料的；
（3） 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；
（4） 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5） 招标文件规定的其他情形。
5、 签订合同
23、签订合同
23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。
23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同价的10%作为履约保证金，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。
中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，招标人将依据有关规定进行处理。
如遇特殊情况，招标人可延期签订合同。
23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。
23.4中标供应商（含中标候选人）拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向招标人书面申明放弃合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），招标人视情对其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的招标活动。
23.5合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。
6、 投标行为及投标产品：
24、投标行为及投标产品：
（1） 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。
（2） 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。
（3） 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
（4） 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品或服务。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
（5） 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。
7、 质疑处理：
    25、询问
投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
26、质疑
26.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。 
26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。
26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的三个工作日内进行书面答复。
26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请招标监管部门对该质疑人进行相应的处罚。
27 、投诉
27.1质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内提出投诉。

第三章 评标方法和标准
一、评分项目（总分100分）
	技术商务部分
	70分

	价格部分
	30分


二、评审内容：
1、技术商务部分
	评审
内容
	序号
	评审
项目
	分值
	评审细则

	主观评审因素（40分）
	1
	项目重难点分析及建议
	8分
	【优】投标人对项目内容进行详细扫描，对项目建设内容介绍、特点难点分析、经验总结与借鉴、监理方案制定、工作开展思路清晰、明确、建议方案等科学合理，得8分。
【良】投标人对项目内容进行较为详细的扫描，对项目建设内容介绍、特点难点分析、经验总结与借鉴、监理方案制定、工作开展思路基本清晰、明确、建议方案等比较科学合理，得5分。
【差】投标人对项目内容没有进行详细的扫描，对项目建设内容介绍、特点难点分析、经验总结与借鉴、监理方案制定、工作开展思路简单、混乱、建议方案差或无，得2分。
无方案，不得分

	
	2
	质量、进度控制方案
	8分
	【优】对项目的质量控制、进度控制具有科学的手段和管理办法方案，得8分
【良】对项目的质量控制、进度控制具有比较科学的手段和管理办法方案，得5分
【差】对项目的质量控制、进度控制没有科学的手段和管理办法方案，得2分
无方案，不得分

	
	3
	成本、变更控制方案
	8分
	【优】对项目的成本控制、变更控制有良好的控制手段和管理方法方案，得8分
【良】对项目的成本控制、变更控制有比较可行的控制手段和管理方法方案，得5分
【差】对项目的成本控制、变更控制有控制手段和管理方法方案一般，不可行，得2分
无方案，不得分

	
	4
	信息、合同及安全管理方案
	8分
	【优】配置管理、文档、合同和信息安全管理的方法和措施科学、合理、可行性强，得8分
【良】配置管理、文档、合同和信息安全管理的方法和措施比较科学、比较合理、比较可行性，得5分
【差】配置管理、文档、合同和信息安全管理的方法和措施不科学、不合理、可行性差，得2分
无方案，不得分

	
	5
	组织协调、验收方案
	8分
	【优】有明确的协调工作程序和验收方案，方案科学合理且有针对性，得8分
【良】组织协调方案和验收方案较为科学合理且有针对性，得5分；

【差】组织协调方案和验收方案不具有科学性与合理性且没有针对性，得2分
无方案，不得分

	客观评审因素（30）
	1
	企业认证和技术力量
	4分
	投标人具有有效期内的高新技术企业证书，得2分。

投标人牵头或参与编制软件项目监理、软件项目过程评估或交付能力评估的行业、团体标准并发布实施的，得2分。
（投标时须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分）

	
	2
	项目案例
	15分
	为保障投标人业务专业度，投标人提供自2019年1月1日以来，具有信息化项目监理相关业绩，每提供1项得3分，最多得15分。
（投标时须提供合同复印件并加盖投标人公章，未提供不得分）

	
	4
	人员技术力量
	11分
	为保证项目监理质量，投标人拟定投入本项目总监理工程师要求如下：
具有信息系统监理师证书（中级）的，得3分；

具有信息系统项目管理师证书，得2分；

具有软件工程造价师证书，得1分；

本项最高得6分。

（提供上述证书及投标人为上述人员缴纳的近半年内连续三个月社保证明的复印件并加盖公章，未提供不得分）

	
	
	
	
	拟定投入本项目监理工程师：

具有信息系统监理师证书（中级）的，得3分；
具有系统分析师证书，得2分；

本项最高得5分。
（提供上述证书及投标人为上述人员缴纳的近半年内连续三个月社保证明的复印件并加盖公章，未提供不得分）


2、价格部分
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	价格部分
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为30分，其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。（以四舍五入法，保留两位小数）


备注：
1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；
2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。
第四章 项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴市公用环保集团有限公司智慧公用综合管理平台一期监理服务项目，服务技术要求如下，供应商须提供满足以下要求，不得有负偏离：
1、 项目概况： 

	序号
	项目名称
	备注

	1
	集团综合管理平台一期项目
	

	2
	智慧水务一期项目
	


项目简介

1、集团综合管理平台一期项目

通过该项目的建设，有效解决宜兴公用产业集团目前面临的迫切问题，实现生产管理效率、运营管理水平、用户服务水平的全面提升；同时项目的实施有利于改变传统被动、滞后、粗放型管理模式为主动、持续、精细型管理模式，提高城市公用服务工作的效率。

本期项目的建设内容主要包括基础环境搭建、地理信息软件平台、（集团层）智慧公用经营管理平台和（集团层）智慧公用综合管控平台。

2、智慧水务一期项目
依据“整体规划，分步实施“的原则，通过智慧水务建设，搭建宜兴市智慧水务融合式一体化企业管理和业务运营平台，提升宜兴水务集团在水务管理决策和应用服务方面的的水平，提高宜兴水务的管理能力、经济效益（如产销差、抄收率等）和服务水平。

通过系统性整合、 提升现有水务工程的社会经济价值。重点在供水生产运营监控、水质水量保障、管网建设与漏损控制、节水等方面开展建设和运营，将工程建设与智慧化应用协同推进、紧密集成，打造智慧水务建设示范基地，构建智慧水务应用安全保障体系，为宜兴市社会经济与生态环境可持续发展奠定基础。
二、监理工作内容
1、监理服务总体目标
（1）通过对本项目实施全过程的控制和监督，降低本项目建设风险，控制本项目建设费用，确保本项目质量、进度、投资三大目标的实现，顺利完成本项目建设的全过程并通过竣工验收，并能符合审计部门的相关要求，保证工程质量和进度。
（2）通过在本项目实施过程中贯彻和监督信息化项目技术规范与管理要求，使本项目建设符合信息化总体框架的要求。
（3）通过监理服务，规范项目过程管理，确保本项目建设过程与行为符合国家法律、法规和有关政策，文档资料齐全。 
（4）在项目建设的关键阶段或关键节点，对重要产出组织评审，并适时提出咨询意见或建议，使得本项目建设更加科学、合理和经济。
2、监理要求

（1）应接受宜兴市公用环保集团工程监理考核管理办法的考核。

（2）为进一步加强公用工程规范管理，建设单位将启用宜兴市公用工程综合管理平台，利用信息化技术开展工程远程管理，包括人员定位管理、人脸识别考勤、工序管理及计量管理。监理单位须按照远程管理要求，配备好专职人员和信息设备，相关费用自行承担。监理单位对施工单位在开工前编制的工程远程管理专项方案审批同意后实行，在施工过程中配合建设方严格执行，服从管理，拒不执行的，将作承包方违约处理，没收履约保证金，中止合同。如发现信息上报不及时、信息作假等情况，发现一次罚款1000元。

（3）供应商须提供项目实施的组织机构、项目负责人和项目实施队伍的人员组成。

（4）供应商须遵循国家、省、市信息化项目建设监理的有关文件及规范，协助采购人做好本项目监理工作，负责整个项目的全程监理，并做好项目竣工的后期服务等。同时，成交供应商应采用先进、科学和适合本项目特点与项目管理技巧的手段，对本项目各个层面进行全方位的管理、控制和协调。

3、监理服务准则
（1）维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。
（2）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。
（3）不收受其他单位或个人的任何礼金等。
（4）不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。
（5）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。
（6）认真履行项目建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。
（7）坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。
（8）坚持科学的态度和实事求是的原则。
（9）在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。
4、监理服务需求清单
因本项目属于持续性项目，为保障项目过程信息的持续管理，故需要成交供应商通过信息化手段实现过程管理数据的实时采集及归档留痕，并以可视化手段实现实时抓取展现，支撑项目建设成效评估及长效管理，具体监理服务工作内容与输出成果要求如下：
	序号
	内容分类
	工作内容
	服务描述
	服务成果

	1
	过程管控
	质量控制
	1、根据项目的类型以及项目承建方提交的开发计划确定文件审查点，对项目承建方提供的过程文件（如计划、方案、报告等）进行审查和确认。
2、针对项目实施过程中的需求确认、关键测试验收点设立控制点，对该质量控制点的实施过程进行认真的监督、检查，并详细记录该工作内容、质量并签字确认，作为凭证。
3、项目的建设过程中，依托数字平台根据模板和检查周期自动生成评估的工作任务单，结合工作任务，按照模板评估评分，并提交反馈结果。
4、完成评估评分后，根据结果形成风险预警单、问题单，通过邮件、站内信、短信的方式通知采购人，并通过系统输出评估报告，跟踪问题或风险处理。 
	专题报告
分部分项验收记录
关键文档审查意见
评估报告

	2
	
	进度控制
	1、实时跟踪项目进度、里程碑计划、资源分配、范围变更情况。
2、及时发现项目实施过程中存在的偏差，问题和风险，提出建议和报告。
3、积极督促项目承建方在相应的期限内完成问题的整改。
4、依托数字平台依据项目的工程类型、项目等级，参照建设合同、项目计划等并定义进度控制点，包括但不限于项目里程碑节点、付款节点、子合同/分包合同起止点、关键交付物产出节点、开发测试迭代节点、项目重大变更节点等；并在进度控制点执行检查，对项目做全方位阶段性检查评估。
5、协同采购人项目管理人员、项目承建方项目建设团队的主要角色以及项目其他有关干系人，共同开展进度控制点检查活动，并将进度控制点检查项的检查结果逐一记录，最终得出该控制点的检查结论（通过/不通过）。检查不通过/部分通过的内容，协同项目承建方提出改进方案，并监督项目承建方改进，直到进度控制点检查通过。
6、在进度控制点检查完成后，向采购人提供检查报告，详细展现该控制点各检查项检查结果，并提出意见。
	项目进度周报
项目进度月报
进度控制点检查报告
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	投资控制
	在项目管理服务中依照合同条款，在关键付款节点检查项目承建方是否已经达到付款条件，并对项目承建方的付款申请进行签认，为采购人按时拨付款项提供建议。
	付款确认单
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	变更控制
	1、协同采购人或项目承建方就变更有关的申请、评估、计划、实施方案和验证材料等进行书面记录并进行备案；
2、组织和项目承建方对变更做必要的风险评估，包括对项目的计划、费用、效益、质量和进度等的影响；
3、涉及合同变更的，纳入合同管理范围提供相应服务。
	项目变更单
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	合同管理
	1、协助采购人进行合同签订的审核，并给予专业的建议。必要时，协助采购人组织并参与上级管理部门的合同评审相关会议。
2、将项目设计、实施阶段可能涉及的子合同、分包合同以及合同变更进行审核和备案管理。对主合同，各子合同、分包合同以及变更后的合同进行备案管理，并依据合同协调处理各方之间有可能存在的争议。
	项目合同及附加条款
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	信息管理
	对项目全过程的信息文档进行管理，记录文档各种版本、版本变更、版本评审意见和版本变更的原因等。纳入文档管理服务的文档包括但不限于计划文档、需求分析文档、设计文档、评审纪要文档、重要会议记录、验收文档、资产信息备案和记录等。终验结束后，总结、整理项目有关的全部文档，并移交采购人。
	交付物变更记录
文档移交清单
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	安全管理
	根据项目信息安全要求，配合采购人做好开发过程监督及数据安全保障工作
	/
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	沟通协调
	1.联结、联合、调合所有的活动、资源、力量，使项目各方协同一致，使影响项目目标实现的各个方面处于统一体中。
2.通过数字平台声音反馈工具，收集采购人各干系人对项目的过程反馈意见，向相应责任人进行反馈，并督促责任人及时响应、闭环处理结果。
	联系单
会议纪要
采购方意见处理结果
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	验收管理服务
	项目初验服务
	1、评审项目承建方交付的预验收测试方案，并搞好组织协调，检查验收测试的环境和资源的落实情况；
2、检查项目承建方交付的文档和程序开发卷宗；
3、监督检查测试的有效性；
4、对验收测试结果组织评估。
	验收初审意见
专家评审申请
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	试运行监控服务
	1、督促项目承建方提交详细可实施的系统试运行计划；
2、协助采购人监督项目承建方的系统安装活动，观察系统运行情况，记录系统安装和运行时的结果情况；
3、检测验证系统功能、性能与合同的符合性；
4、监督系统网站运营维护情况，监督平台宣传推广工作执行情况；
5、如果试运行期间发现的问题和不合格项，形成监理意见，协助采购人审核项目承建方提交的整改方案，并监督落实。
	试运行方案评审意见试运行跟踪表
试运行报告确认单
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	项目终验服务
	1、协助采购人结合合同及内控制度要求制定验收流程、标准。
2、审核项目承建方提交的终验申请，并核验项目是否满足终验条件。
3、要求项目承建方提交终验方案，并审核终验方案。
4、协助采购人邀请验收专家，协调终验评审会的召开。
5、参与终验，汇总备案验收活动结果形成的文档，督促供应商解决终验中发现的问题和不合格项，最终签署终验报告。
	验收专家评审意见确认单
项目验收报告
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	其他服务
	项目可视化管理服务
	通过项目管理工具实现项目监管数据的综合分析及可视化呈现，客观展示项目的进度、质量、问题、风险及相应的处置情况，一图实现项目概览。
	项目情况看板
可视化数据分析报告
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	第三方服务协调管理
	针对项目执行过程中可能涉及到的三方测试、等保测评、绩效评价、项目审计等第三方服务，制定统一服务流程标准，并跟踪其服务情况及成果输出，保障其服务达到预期效果。
	第三方沟通协调
第三方服务结果审核确认


三、有关说明
1、本采购文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如供应商不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，供应商需对此基准要求作实质性响应。
2、服务期限：本项目服务周期所涉及系统自建设启动至整体正式验收的全过程。

3、服务地点：采购人指定地点。
4、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容。

5、付款方式：

（1）最终监理费总价按各子系统工程造价为计价基础，乘以投标费率计算出各子系统的监理费用；
（2）涉及的每个子系统完成《软件开发需求说明报告》并经甲方确认后15个工作日内，分别支付该子系统监理费用的30%；

（3）涉及的每个子系统竣工验收合格后15个工作日内，分别支付该子系统监理费用的50%；

（4）工程审核结束付至最终监理费总价的100%。

（5）履约保证金的退还：履约保证金于服务期限结束后的三十个工作日内无息退还。
第五章 合同书（格式文本）

合   同   书
项目名称：智慧公用综合管理平台一期监理项目
项目编号：       XXXXXXXXXX       
甲方：宜兴市公用环保集团有限公司
乙方：                            
签订地：宜兴市    
签订日期：     年     月     日
第一部分协议书
委托人（全称）：                     
监理人（全称）：                     
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：智慧公用综合管理平台一期监理项目
2. 工程地点：采购人指定地点
3. 工程规模：（以业主确定的数量为准，请投标单位充分考虑投资规模的不确定性）。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 招标文件与投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：
身份证号码：
注册号：
五、签约酬金
签约酬金（大写）：最终以各子系统工程造价×投标比率，中标后中标比率不得调整，但结算需与考核挂钩。
六、期限
1. 监理期限：
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间：
2. 订立地点：
3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。
	委托人：（盖章）
	
	监理人：（盖章）
	

	住所：
	
	住所：
	

	邮政编码：
	
	邮政编码：
	

	法定代表人
	
	法定代表人
	

	或其授权的代理人：（签字）
	
	或其授权的代理人：（签字）
	

	
	
	
	

	开户银行：
	
	开户银行：
	

	账号：
	
	账号：
	

	电话：
	
	电话：
	

	传真：
	/
	传真：
	/

	电子邮箱：
	/
	电子邮箱：
	


第二部分通用条件
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
 （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
 （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
  5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第三部分专用条件
1. 定义与解释
  1.1  解释
1.1.1 本合同文件除使用中文外，还可用/
1.1.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书； （2）中标通知书； （3）专用条件及附录 A、附录 B； （4）通用条件； （5）投标文件
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：本工程的全过程监理。
2.1.2 监理工作内容还包括：监理范围内的施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产、文明施工的监督管理、合同、信息等方面协调管理服务以及保修等阶段的相关服务。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
相关法律、法规、条例等；与本工程有关的标准；工程设计及有关文件；本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
2.2.2 相关服务依据包括：/
  2.3项目监理机构和人员
2.3.1更换监理人员的其他情形：
（1）严重过失行为的； （2）有违法行为不能履行职责的； （3）涉嫌犯罪的； （4）不能胜任岗位职责的； （5）严重违反职业道德的； （6）专用条件约定的其他情形。
2.4 履行职责
2.4.1 对监理人的授权范围：
在施工阶段对建设工程质量、进度、费用进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产、文明施工的管理法定职责。
在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：
1、监理人要求承包人调换项目经理的，应事先和委托人协商，委托人同意后提前7 天向承包人发出调换项目经理通知；2、监理人要求承包人调换其他管理人员的应提前7 天通知委托人
2.5 提交报告：
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：详见招标文件具体时间节点规定。
2.6 使用委托人的财产
附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：/
监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：/
3. 委托人义务
3.1 委托人代表
委托人代表为：
3.2 答复
委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额
4.2 委托人的违约责任
4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5. 支付
  5.1 支付货币
币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/
5.2 支付酬金
正常工作酬金的支付：（1）最终监理费总价按各子系统工程造价为计价基础，乘以投标费率计算出各子系统的监理费用；

（2）涉及的每个子系统完成《软件开发需求说明报告》并经甲方确认后15个工作日内，分别支付该子系统监理费用的30%；

（3）涉及的每个子系统竣工验收合格后15个工作日内，分别支付该子系统监理费用的50%；

（4）工程审核结束付至最终监理费总价的100%。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：合同签订之日起生效
6.2 变更
6.2.1 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
6.2.2附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 
正常工作酬金增加额=工程投资额增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额
6.2.4因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.1调解
本合同争议进行调解时，可提交/进行调解。
7.2仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第2种方式：
（1）提请/仲裁委员会进行仲裁。
（2）向宜兴市人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 检测费用
    委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。
  8.2 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。
8.3 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为/%。
8.4 保密
委托人申明的保密事项和期限：/
监理人申明的保密事项和期限：/
第三方申明的保密事项和期限：/
8.5著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：涉及本工程设计及专项技术内容的，监理人应事先征得委托人同意，不经委托人同意不得出版相关内容
9．补充条款
9.1、监理人员要求：详见技术需求
9.1.1除满足上述条件外建设单位还有权根据工程实际需要，要求监理单位根据标段划分适当增加人数或调整监理人员和结构。
9.2、质量控制工作
9.2.1 监理组应每月25日前以书面形式向甲方汇报目前各施工单位的质量趋势。
9.2.2 监理主持的每周工程例会，必须做好会议记录，第二天必须完成分发工作。
9.2.3监理组应加强自身廉政建设，当甲方发现监理人员不能按监理合同履行监理职责，或与承包商串通给甲方造成损失的，该监理人员立即清退出场，并由监理公司承担赔偿责任。
9.2.4监理组各专业监理工程师必须做好监理日志，并保证记录的真实性、及时性，甲方有权随时柚查。
9.3、工期控制
9.3.1监理组应根据建设单位所编制的控制进度计划，认真审核承包方的总进度计划，季、月、周进度计划，并核定其资源配置是否合理。
9.3.2监理组应每10天以书面形式向甲方报告现场进度执行情况及进度趋势分析。
9.4 质量标准达到工程施工合同中约定的质量要求，若本工程未达到施工合同中约定的质量要求，罚监理费的2%，达到不奖。
9.5、对监理单位的考核要求
1.监理单位需认真履行监理职责，甲方不定时进行考核。如考核不通过，出现一次进行整改，二次处以1000—5000罚款，三次即扣除对应工程监理费，各标段累计出现五次以上考核不通过的现象，甲方有权终止监理合同、扣除监理费并列入监理单位黑名单，三年内不得参与公用工程监理招标。监理单位无条件服从甲方相关管理制度要求，详见《宜兴市公用产业集团工程监理考核管理办法》
附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：  /  。
A-2 设计阶段：  /  。
A-3施工前期：
A-4施工阶段：
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	/
	/
	/

	2. 辅助工作人员
	/
	/
	/

	3. 其他人员
	/
	/
	/


B-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	/
	/
	/

	2. 生活用房
	/
	/
	/

	3. 试验用房
	/
	/
	/

	4. 样品用房
	/
	/
	/

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	/
	/
	/

	2. 工程勘察文件
	/
	/
	/

	3. 工程设计及施工图纸
	/
	/
	/

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	/
	/
	/

	5. 施工许可文件
	/
	/
	/

	6. 其他文件
	/
	/
	/


B-4 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	/
	/
	/

	2. 办公设备
	/
	/
	/

	3. 交通工具
	/
	/
	/

	4. 检测和试验设备
	/
	/
	/


附：宜兴市公用环保集团监理单位工作考核制度： 

宜兴市公用环保集团
监理单位工作考核细则
	序号
	项目名称
	原始分值
	考核细则
	得分

	一
	现场监理机构和设备配置情况
	10
	
	

	1
	现场组织管理
	2
	无人员分工及职责扣1分；监理人员专业与工程特点不配套扣1分；
	

	2
	监理人员管理
	8
	总监理工程师与投标承诺或监理合同不符及挂名扣2分；监理工程师、监理员未按规定执业，违规同时监理两个及以上工程或超权限工作扣2分／人，调换人员未办理手续扣2分／人；无考勤记录、记录不全扣2分/次。
	

	二
	监理管理文件
	12
	
	

	1
	监理管理文件
	6
	监理规划和实施细则因监理单位原因未及时完成扣2分；监理规划未报建设单位备案扣1分；文件中未明确项目监理机构的工作范围、内容、目标和依据扣1分/项，无监理工作制度、程序、方法和措施扣1分/项，未分专业编制监理实施细则扣1分。
	

	2
	监理月报、档案
	6
	监理月报未按期送建设单位、监督单位扣2分／次，监理月报不完整扣1分；监理日记原始记录不完整、格式混乱、未附现场照片扣2分；无现场档案管理制度、现场档案分类不清、收集不全、无统计汇总目录扣1分；
	

	三
	现场监理工作
	78
	
	

	1
	质量管理
	30
	无施工组织设计、施工技术方案审核手续和审核意见扣1分/次；经审核的方案合理性未按照实施的扣1分；未督促施工单位按图施工的扣5分；重点部位、重点质量工序未参与旁站或没有旁站记录扣5分／次；未能够预先发现质量问题，导致一般质量事故发生扣2分/次，出现重大问题未及时汇报扣5分/次；发生质量事故未及时报告扣5分/次；发现质量缺陷未及时指令施工方进行处理扣2分/次，无处理结果和分析报告扣2分/次；无完整的工程测量复测方案扣0.5分/次，未对施工方的控制测量和施工放样测量工作进行督促检查扣0.5分/次，未对关键部位进行监控测量复核扣1/次。
	

	2
	工地例会
	2
	未及时召开工地例会扣1分/次，工地例会记录不完整扣l分。
	

	3
	隐蔽工程、变更签证
	6
	隐蔽签证及时规范，签证的资料不全、无具体实质性意见、不及时扣1分／次。工程变更执行集团变更规定，及时组织相关部门确认，未批先建的扣2分/次。
	

	4
	材料设备验收及检测
	5
	未按规定审核签证施工方检测资料扣1分/次，未建立施工方检测和监理抽检台帐扣1分/次，未落实原材料、设备进场验收记录扣1 分/次，未对材料、设备送检进行现场见证取样管理的扣1分/次。及时组织相关单位开展认质核价工作，未完成扣1分。
	

	5
	进度控制
	10
	未每月按时上报进度统计报表扣1分/次，对施工方上报的施工计划审批不准确、检查和调整不及时扣1分/次，未经常深入工地，了解施工方的工、料、机投入情况扣2分/次，对计划超前或滞后未提出分析意见扣2分/次，对进度滞后的工程未采取有效措施扣2分/次，工程未按合同工期完工未进行有效分析，未审核施工方延期申请扣2分/次。
	

	6
	计量与资金控制
	10
	未按时审核签发计量证明扣1分／份；工程量发生变化未及时提出意见扣2分／次；工程量清单和工程款支付申请有差错扣2分／份，弄虚作假的扣10分。
	

	7
	安全文明管理
	15
	出现一般安全事故扣2分，重大事故扣15分；安全检查未能及时发现现场的重大安全事故隐患，未及时下达整改通知书并上报建设单位扣5分/次，未进行安全交底或安全施工方案审批扣2分，现场安全文明管理不到位、整改不及时扣2分；无安全文明施工检查记录扣2分/次，未督促施工方施工现场安全警示标志等按要求规范设置扣1分/次。
	

	
	总计得分
	100
	
	


考核结果（优秀/合格/不合格）：             

说明：本考核细则，总分为100分，考核分数与监理单位咨询费用挂钩，考核得分90～100的，考核结果为“优秀”，咨询费用不打折，考核得分60～89分的，考核结果为“合格”，咨询费用计算式=监理单位上报咨询费用*考核得分/90。考核得分59分以下的，考核结果为“不合格”，建设单位有权拒绝支付咨询费。

监理纪律

监理单位在日常工作过程中,有下列情况的，该项目直接考核结果为“不合格”，并视情况追究有关监理人员的责任，涉及违规、违纪、违法的，移送相关部门处理。

1、超越本单位资质等级许可的范围或者以他人名义或者是允许他人以自已的名义承担工程监理业务；

2、施工现场未按国家和省有关规定配备必要的上岗人员或者是使用无证人员上岗；

3、对工程参建各方、从业人员和材料设备供应商的资质、资格、生产许可不履行核验，从而使其进入工程现场。

4、对发现工程施工不符合质量、安全标准而不坚决制止。

5、对发现工程中使用不符合设计要求及国家质量、安全标准的材料、设备，没有阻止施工人使用及发现不合格产品不按规定及时上报。

6、不认真履行监理制度，所提供的工程监理资料有弄虚作假。

7、丢失重要、特别重要的资料（如：相关合同原件、施工单位往来文件、建设单位往来文件、上级机关重要发文等）；

8、向施工方承包工程和指定分包，经营或指定推销、采购建筑材料和设备；

9、已签证单项工程量复核误差率＞2%；

已签证单项工程量复核误差率=（建设单位复核核增单项工程量+建设单位复核核减单项工程量+审计局审核增单项工程量+审计局审核减单项工程量）/送审单项工程*100%。（由非监理单位原因造成的复核误差不在考核范围之内）；

10、中标单位擅自更换中标人员；

11、其他违反法律、法规的行为。

第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202204021
项目名称：  智慧公用综合管理平台一期监理               

投标人名称：                                （盖公章）
法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）
日期：      年    月    日
（一）投标函（格式）：
投标函
    致宜兴市公用环保集团有限公司：
我方收到你们智慧公用综合管理平台一期监理招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。
1． 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品或服务，投标总价为：                  人民币（大写）



元；（小写）


元。
2． 我方已对照招标文件的技术参数要求，填写了投标标的的技术参数要求。
3． 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。
4． 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。
5． 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。
6． 我方认为采购人有权确定中标供应商。
7． 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。
8． 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金（如有）。
9． 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金（如有）。
10． 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在招标过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。
11． 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                              邮编：
      联系人：                            地址：
      开户名称：                          手机号码：
      开户银行：                          开户账号：
投标人签名：
投标人公章：
（2） 报价文件：

1、开标一览表（格式）：
项目名称：智慧公用综合管理平台一期监理                                     
项目编号：YXGYJT202204021
开标一览表
项目编号：YXGYJT202204021
投标人名称（盖章）：                                         单位：元

	序号
	项目名称
	投标比率

	1
	智慧公用综合管理平台一期监理   
	


投标人签名：                                             日期： 
  注：投标报价应包含货物设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（三）资格证明文件
1、关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
    项目编号：YXGYJT202204021                     日期：
宜兴市公用环保集团有限公司：
我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202204021）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，所提供的服务均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意招标人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。
投标人签名：
投标人公章：

2、法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权书
项目编号：YXGYJT202204021                  日期：
宜兴市公用环保集团有限公司：
              系中华人民共和国合法企业。法定地址：                  特授权    代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表人情况：
姓名：           性别：        年龄：         职务：
身份证号码：                   手机号码：
办公电话：                     传真：
通讯地址：
被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：
                                    法定代表人签名：

3、资格性证明材料复印件：
资格性证明材料
        项目编号：YXGYJT202204021                           日期：
投标人应按以下顺序提供相关材料：
投标人资格条件：
1　 投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；
2　 银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；
3　 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
4　 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件。
5　 投标保证金交纳证明复印件；

                              投  标  人（签章）：
                              投  标  人（签名）：
（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：
 技术参数及相关要求偏离表
投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202204021
	序号
	项目名称
	招标内容
	投标内容
	正偏离/负偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。
投标人签名：                                    日期：
（5） 项目人员配置清单（格式）：

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202204021
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	职称
	资格证书编号
	是否驻扎现场

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须提供开标前三个月（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。
3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。
    注：本项目监理及审计人员不得在宜兴市公用环保集团有限公司及下属公司所有项目中有在建项目。

投标人签名：                                    日期：

（6） 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：

（七）技术商务部分评分导读表（格式）： 

技术商务部分评分导读表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202204021
	序号
	评审项目
	响应情况
	投标文件对应页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


注：投标人应对照招标文件“第三章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

投标人签名：                                    日期：
（八）供应商为完成本次采购项目所需提供的其他资料：
宜兴市公用环保集团有限公司

智慧公用综合管理平台一期监理招标公告

    因工作需要，现组织宜兴市公用环保集团有限公司对集团综合管理平台监理服务项目进行招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
    一、招标项目主要信息：
①项目编号：YXGYJT202204021
    ②项目名称：智慧公用综合管理平台一期监理

③项目简要说明：详见招标文件
    ④本项目限价为：2%（本工程监理费按比率报价），工程暂定造价：970万元。
    ⑤评标办法：综合评标法
    二、投标人资格要求：

①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 

⑤投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 

⑥本次招标要求投标人须具备中国电子企业协会颁发的信息系统工程监理服务标准贯标证书(投标时须提供证书复印件并加盖公章)；
三、投标及开标有关信息：
1、提交投标文件截止及开标时间：2022年5月11日14:00
2、确定采购结果时间：评审结束后
3、地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室
4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。
    四、公告期限：2022年4月29日-2022年5月3日。
    五、本次招标联系事项：
	采购人：宜兴市公用环保集团有限公司
联系人：刘先生，周先生
联系电话：0510-80718885,8071-80702195
联系地址：宜兴市环科园绿园路528号


有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。
 
宜兴市公用环保集团有限公司                                         

 2022年4月29日
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被授权代表身份证复印件
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被授权代表身份证复印件
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